



Olsztyn, dnia 10.11.2017 r.

WT.2370.16.2017

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia „Sprzęt i środki dekontaminacyjne dla modułów dekontaminacji masowej i dekontaminacji ratowników”, znak sprawy WT.2370.16.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w załączeniu przekazujemy otrzymane od wykonawców pytanie do SIWZ wraz odpowiedzią zamawiającego.

PYTANIE:

W oparciu o zapisy rozdziału X siwz zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wyrazi zgodę na przesunięcie terminu dostawy sprzętu o 4 miesiące, czyli na koniec pierwszego kwartału 2018r. Chcielibyśmy zaoferować wysokiej klasy sprzęt produkcji niemieckiej, jednak ze względu na ogólną sytuację geopolityczną i możliwość wykorzystania tego sprzętu podczas działań wojennych lub ataków terrorystycznych, jego zakup musi być poprzedzony wydaniem stosownej zgody przez Niemiecki Związkowy Urząd Kontroli Eksportowej. Wg informacji uzyskanych w tym urzędzie czas oczekiwania na uzyskanie zgody wynosi do 4 miesięcy od wpłynięcia wniosku producenta. Działając odpowiedzialnie jesteśmy zainteresowani udziałem w postępowaniu, jednak mimo możliwości technicznych wyprodukowania sprzętu w roku bieżącym, ze względu na wskazane wyżej uwarunkowania dostawa w wyznaczonym w SIWZ terminie jest niewykonalna.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W związku z koniecznością wydatkowania środków w bieżącym roku budżetowym, Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ w zakresie terminu realizacji dostawy.

podpisal
Warmińsko-Mazurski
Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz